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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ







  Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΗΠΕΙΡΟΣ 2014 – 2020»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

«Έργα κατασκευής νέων και αναβάθμισης υφιστάμενων δικτύων αποχέτευσης όμβριων υδάτων»

Φορέας Υποβολής Πρότασης :

Τίτλος Προτεινόμενης Πράξης :

ΠΙΝΑΚΑΣ Δ1 ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΩΝ  - ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΚΑΙ ΤΗΣ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ 
	α/α
	Περιεχόμενα στοιχείων
	ΝΑΙ (()
	ΟΧΙ (( )
	ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ (Αρ. πρωτ. & ημερομηνία)
	ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ (( )

	ΜΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ - ΕΚΘΕΣΕΙΣ

	1
	Έκθεση τεκμηρίωσης σκοπιμότητας
	
	
	
	

	2
	Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ)
	
	
	
	

	3
	Ειδική οικολογική αξιολόγηση
	
	
	
	

	4
	Δήλωση υπαγωγής σε Πρότυπες Περιβαλλοντικές δεσμεύσεις (ΠΠΔ)
	
	
	
	

	ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

	1
	Τοπογραφική μελέτη
	
	
	
	

	2
	Υδρολογική - υδραυλική μελέτη
	
	
	
	

	3
	Γεωτεχνική μελέτη
	
	
	
	

	4
	Στατική μελέτη
	
	
	
	

	5
	Τεχνική μελέτη έργου 
	
	
	
	

	6
	Μελέτη ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
	
	
	
	

	7
	Μελέτη πρασίνου
	
	
	
	

	8
	Λοιπές απαιτούμενες μελέτες
	
	
	
	

	9
	Τεύχη δημοπράτησης 
	
	
	
	

	10
	Μελέτες Σχεδίου Ασφάλειας (ΣΑΥ) – φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΦΑΥ)
	
	
	
	

	ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΓΗΣ

	1
	Κτηματολογικά διαγράμματα
	 
	
	
	 

	2
	Κτηματολογικοί πίνακες 
	 
	
	
	 

	3
	Βεβαίωση του αρμόδιου οργάνου για την έκδοση της πράξης, το ύψος της δαπάνης και τον τρόπο κάλυψής της, με μνεία του αντίστοιχου φορέα και κωδικού αριθμού εξόδου του οικείου προϋπολογισμού, από την εγγεγραμμένη πίστωση των οποίων πρόκειται να καλυφθεί η εν λόγω δαπάνη
	
	
	
	

	ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ

	1
	Τεχνική μελέτη και εγκριτική απόφαση μετατόπισης δικτύου ηλεκτροδότησης
	 
	
	
	 

	2
	Τεχνική μελέτη και εγκριτική απόφαση μετατόπισης δικτύου τηλεπικοινωνιών
	
	
	
	

	3
	Τεχνική μελέτη και εγκριτική απόφαση μετατόπισης δικτύου ύδρευσης
	
	
	
	

	4
	Τεχνική μελέτη και εγκριτική απόφαση μετατόπισης άλλου δικτύου 
	
	
	
	

	ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

	1
	Έγγραφο για την τεκμηρίωση της αναγκαιότητας δημιουργίας υποέργου  
	 
	
	
	 

	2
	Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ κύριου του έργου και αρμόδιας Εφορείας Αρχαιοτήτων
	
	
	
	

	3
	Σχέδιο απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα
	
	
	
	


·   Στις περιπτώσεις που υπάρχει συμπληρωμένη η ένδειξη ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ θα πρέπει να τεκμηριώνεται με την υποβολή σχετικών στοιχείων – εγγράφων η οποία υπόκειται σε αξιολόγηση.

Ημερομηνία
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